
Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Заказчик 

Наименование программного продукта Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

Наименование редакции сметных нормативов 

ФСНБ-2022, Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр,
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр,
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр,
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр

/ /

"___"_____________2024 г. "___"_____________2024 г.

/ /

Устранение дефектов  -  г. Тула, ул. Сурикова, д.__, кв. __,

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным  методом

ЖК Сурикова 2.0.
(наименование стройки)

ЖК Сурикова 2.0.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №1 пример 

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Наименование субъекта Российской Федерации Тульская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Тульская область

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным 
нормативам 

Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр,
Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 
включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 
государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в 
соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости 
строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии 
с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452 Приказ Министерства строительства Тульской области от 16.02.2024 № 20

Средства на оплату труда машинистов 0,38  тыс.руб.
в том числе: Средства на оплату труда рабочих 51,57  тыс.руб.

Составлен(а) в текущем уровне цен IV кв. 2024 г.

Сметная стоимость 339,13  тыс.руб.

Основание Заключение №88/24
(проектная и (или) иная техническая документация)

оборудования 0,00  тыс.руб. Расчетный измеритель

165,22  чел.-ч
монтажных работ 0,00  тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 1,10  чел.-ч
строительных работ 277,06  тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 

0прочих затрат 0,00  тыс.руб. конструктивного решения 
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

№ 
п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

на 
единицу 

измерени
я

коэффи
циенты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

Сметная стоимость, руб

на единицу 
измерения 
в базисном 
уровне цен

индекс

на единицу 
измерения в 

текущем 
уровне цен

коэффи
циенты

Раздел 1. Устранение дефектов  -  г. Тула, ул. Сурикова, д.22, кв. 70,

Помещение №1 (прихожая)

 №1 -  Скрип при открывании/закрывании двери

1 ГЭСНр 56-01-010-01 Снятие дверных полотен (для устранения причин, возникновения скрипа)
Кол-во: =2.05/100

100 м2 0,0205 0,0205

всего в 
текущем 

уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

221,53
1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч 36,28 0,74374 297,86 221,53

0,74374             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

Итого прямые затраты

0,00
999-9900 Строительный мусор т 1,18 0,02419
             4 М

221,53
ФОТ 221,53

Всего по позиции 25611,22 525,03

199,38

774/пр_2020_прил._т._п.90
_гр.3

СП (Проемы) % 47 47,00 104,12

90,00812/пр_2020_прил._т._п.90
_гр.3

НР (Проемы) % 90

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 1,518 586,57

0,012 ГЭСНр 56-01-021-01 Установка дверных полотен: наружных кроме балконных (восстановление, ранее демонтированного 
дверного полотна)
Кол-во: =1/100

100 шт 0,01

586,57
             2 ЭМ 8,58

1,518 386,411-100-45 Средний разряд работы 4,5 чел.-ч 151,8

10,19
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 1,73 0,0173 37,32 1,45 54,11 0,94

0,0303ОТм(ЗТм) чел.-ч

5,52
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,3 0,013 477,92 1,23 587,84 7,64

0,0173 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 1,73

4,67
             4 М 5,50

0,013 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 1,3

01.7.15.14-0163 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 
3,5 мм, длина 30-35 мм

кг 3,8 0,038 114,90 1,26 144,77 5,50
1,0001.7.04.07 Скобяные изделия компл 100

Итого прямые затраты 610,84
0,0011.2.02.07 Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий м2 П

596,76
812/пр_2020_прил._т._п.90
_гр.3

НР (Проемы) % 90 90,00 537,08
ФОТ

280,48

Всего по позиции 142840,00 1428,40

47,00774/пр_2020_прил._т._п.90
_гр.3

СП (Проемы) % 47
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 №2 - Наличники (снаружи) в краске

3 ГЭСНр 56-01-011-01 Снятие наличников
Кол-во: =5/100

100 м 0,05 0,05

62,70
1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч 4,21 0,2105 297,86 62,70

0,2105             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

Итого прямые затраты

0,00
999-9900 Строительный мусор т 0,4 0,02
             4 М

62,70
ФОТ 62,7

Всего по позиции 2972,00 148,60

56,43

774/пр_2020_прил._т._п.90
_гр.3

СП (Проемы) % 47 47,00 29,47

90,00812/пр_2020_прил._т._п.90
_гр.3

НР (Проемы) % 90

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 0,44965 137,55

0,054 ГЭСН 10-01-060-01
421/пр_2020_п.58_пп.б

Установка и крепление наличников 100 м 0,05

137,55
             2 ЭМ 1,47

1,15 0,44965 305,911-100-25 Средний разряд работы 2,5 чел.-ч 7,82

0,90
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,04 1,25 0,0025 477,92 1,23 587,84 1,47

0,0025ОТм(ЗТм) чел.-ч

0,90
             4 М 3,14

1,25 0,0025 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,04

3,14
11.1.01.10 Наличники м 112 5,60

0,0000355 70296,20 1,26 88573,2101.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,00071

143,06
4.1 11.1.01.10-0047 Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение120х22 мм м 112 5,60 215,34 1,39 299,32 1676,19

Итого прямые затраты

138,45
812/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

НР (Деревянные конструкции) % 108 0,90 97,20 134,57
ФОТ

№3,4  - Стяжка пола желтого цвета по всей квартире – трещины, разрушения, белый налет (соль) общая
площадь пола – 10,70кв.м; Перепад стяжки пола 9мм на длину 875мм (площадь комнаты -10,70 кв.м.)
5 ГЭСНр 57-01-021-08 Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем

Кол-во: =10.7/100
100 м2 0,107 0,107

64,73

Всего по позиции 40371,00 2018,55

46,75774/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85

635,77
1-100-17 Средний разряд работы 1,7 чел.-ч 20,83 2,22881 285,25 635,77

2,22881             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

Итого прямые затраты

0,00
999-9900 Строительный мусор т 3,2 0,3424
             4 М

635,77
ФОТ 635,77

Всего по позиции 14141,50 1513,14

565,84

774/пр_2020_прил._т._п.91
_гр.3

СП (Полы) % 49 49,00 311,53

89,00812/пр_2020_прил._т._п.91
_гр.3

НР (Полы) % 89

3ПР
ИМ
ЕР

 
 

 
 

pri
em

ka
.in

fo



Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 3,34482 954,11

6,00 0,6426 ГЭСНр 57-01-021-11 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08 (добавить до 
толщ.50мм)

100 м2 0,107

954,11
             4 М 0,00

3,34482 285,251-100-17 Средний разряд работы 1,7 чел.-ч 5,21

ФОТ
Итого прямые затраты 954,11

0,5136999-9900 Строительный мусор т 0,8

467,51

Всего по позиции 3537,04 2270,78

49,00774/пр_2020_прил._т._п.91
_гр.3

СП (Полы) % 49

954,11
812/пр_2020_прил._т._п.91
_гр.3

НР (Полы) % 89 89,00 849,16

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 4,063111 1297,43

0,1077 ГЭСН 11-01-011-08
421/пр_2020_п.58_пп.б

Устройство стяжек: из быстротвердеющей  смеси на цементной основе, толщиной 5 мм 
Кол-во: =10.7/100

100 м2 0,107

1297,43
             2 ЭМ 7,16

1,15 4,063111 319,321-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 33,02

7,47
91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м маш.-ч 0,13 1,25 0,0173875 30,61 1,45 44,38 0,77

0,0227375ОТм(ЗТм) чел.-ч

5,55
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,04 1,25 0,00535 477,92 1,23 587,84 3,14

1,25 0,0173875 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,13

1,92
91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт маш.-ч 2,8 1,25 0,3745 8,69 3,25

1,25 0,00535 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,04

10,71
01.7.03.01-0001 Вода м3 0,174 0,018618 35,71 0,89 31,78 0,59
             4 М

1,40
01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм м2 10 1,07 7,15 1,14 8,15 8,72

0,1741532 8,0301.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 1,6276

14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе кг 20 2,14
0,09009404.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе т 0,842

7.2 14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая кг 20

1322,77
7.1 04.3.02.01-0603 Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, 

класс В15 (м200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
т 0,842 0,090094 31789,22 1,18 37511,28 3379,54

Итого прямые затраты

219,22
ФОТ 1304,9

2,14 68,29 1,50 102,44

Всего по позиции 65026,45 6957,83

1315,34

774/пр_2020_прил._т._п.11
_гр.3

СП (Полы) % 65 0,85 55,25 720,96

100,80812/пр_2020_прил._т._п.11
_гр.3

НР (Полы) % 112 0,90

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 13,400145 4278,93

45,00 4,8158 ГЭСН 11-01-011-10
421/пр_2020_п.58_пп.б

Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 
(добавить до толщ.50мм)

100 м2 0,107

4278,93
             2 ЭМ 40,72

1,15 13,400145 319,321-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 2,42

60,08
91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м маш.-ч 0,02 1,25 0,120375 30,61 1,45 44,38 5,34

0,1805625ОТм(ЗТм) чел.-ч

38,44
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 1,25 0,0601875 477,92 1,23 587,84 35,38

1,25 0,120375 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,02

21,64
             4 М 14,84

1,25 0,0601875 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,01

4,590,14445 35,71 0,89 31,7801.7.03.01-0001 Вода м3 0,03
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,2652 1,276938 8,03 10,25

8.1 04.3.02.01-0603 Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, 
класс В15 (м200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм

т 0,1684
Итого прямые затраты 4394,57

0,0004.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе т П

30415,87

ФОТ 4339,01

0,810846 31789,22 1,18 37511,28

Всего по позиции 8635,82 41581,46

4373,72

774/пр_2020_прил._т._п.11
_гр.3

СП (Полы) % 65 0,85 55,25 2397,30

100,80812/пр_2020_прил._т._п.11
_гр.3

НР (Полы) % 112 0,90

Помещение №3 (ванная)

№5 - Течь системы отопления

9 ГЭСНр 65-02-007-07 Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных 100 шт 0,05 0,05

Итого по помещению №1 (прихожая) 56443,79

5975,51
1-100-31 Средний разряд работы 3,1 чел.-ч 369,6 18,48 323,35 5975,51

18,48             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

0,88
ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,0015 0,54

             2 ЭМ

0,88
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,03 0,0015 359,58 0,54

0,0015 477,92 1,23 587,8491.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,03

924,51
01.1.02.08-1040 Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм кг 50,4 2,52 137,59 0,98 134,84 339,80
             4 М

25,76
01.7.07.09-0041 Набивки сальниковые, марка АП кг 2,4 0,12 303,95 0,95 288,75 34,65

0,27 58,53 1,63 95,4001.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж кг 5,4

ФОТ

524,30

Итого прямые затраты 6901,44

0,0031 145801,49 1,16 169129,7301.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, 
диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм

т 0,062

3107,55

Всего по позиции 323286,40 16164,32

52,00774/пр_2020_прил._т._п.99
.2_гр.3

СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое) % 52

5976,05
812/пр_2020_прил._т._п.99
.2_гр.3

НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое) % 103 103,00 6155,33

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 0,237 75,68
0,0110 ГЭСНр 65-02-012-04 Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой 100 шт 0,01

ФОТ

75,68
Итого прямые затраты 75,68

0,237 319,321-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 23,7

39,35

Всего по позиции 19298,00 192,98

52,00774/пр_2020_прил._т._п.99
.2_гр.3

СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое) % 52

75,68
812/пр_2020_прил._т._п.99
.2_гр.3

НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое) % 103 103,00 77,95

Помещение №4 (комната №1)

Итого по помещению №3 (ванная) 16357,30
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№6 - Перепад стяжки пола 4мм на длину 1660 (общая площадь – 12,35 кв.м.)

11 ГЭСНр 57-01-021-08 Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
Кол-во: =12.35/100

100 м2 0,1235 0,1235

733,81
1-100-17 Средний разряд работы 1,7 чел.-ч 20,83 2,572505 285,25 733,81

2,572505             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

Итого прямые затраты

0,00
999-9900 Строительный мусор т 3,2 0,3952
             4 М

733,81
ФОТ 733,81

Всего по позиции 14141,46 1746,47

653,09

774/пр_2020_прил._т._п.91
_гр.3

СП (Полы) % 49 49,00 359,57

89,00812/пр_2020_прил._т._п.91
_гр.3

НР (Полы) % 89

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 3,86061 1101,24

6,00 0,74112 ГЭСНр 57-01-021-11 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08 (добавить до 
толщ.50мм)

100 м2 0,1235

1101,24
             4 М 0,00

3,86061 285,251-100-17 Средний разряд работы 1,7 чел.-ч 5,21

ФОТ
Итого прямые затраты 1101,24

0,5928999-9900 Строительный мусор т 0,8

539,61

Всего по позиции 3537,04 2620,95

49,00774/пр_2020_прил._т._п.91
_гр.3

СП (Полы) % 49

1101,24
812/пр_2020_прил._т._п.91
_гр.3

НР (Полы) % 89 89,00 980,10

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 4,6896655 1497,50

0,123513 ГЭСН 11-01-011-08
421/пр_2020_п.58_пп.б

Устройство стяжек: из быстротвердеющей  смеси на цементной основе, толщиной 5 мм 100 м2 0,1235

1497,50
             2 ЭМ 8,28

1,15 4,6896655 319,321-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 33,02

8,63
91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м маш.-ч 0,13 1,25 0,0200688 30,61 1,45 44,38 0,89

0,0262438ОТм(ЗТм) чел.-ч

6,41
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,04 1,25 0,006175 477,92 1,23 587,84 3,63

1,25 0,0200688 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,13

2,22
91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт маш.-ч 2,8 1,25 0,43225 8,69 3,76

1,25 0,006175 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,04

12,36
01.7.03.01-0001 Вода м3 0,174 0,021489 35,71 0,89 31,78 0,68
             4 М

1,61
01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм м2 10 1,235 7,15 1,14 8,15 10,07

0,2010086 8,0301.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 1,6276

14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе кг 20 2,47
0,10398704.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе т 0,842

13.2 14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая кг 20

1526,77
13.1 04.3.02.01-0603 Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, 

класс В15 (м200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
т 0,842 0,103987 31789,22 1,18 37511,28 3900,69

Итого прямые затраты

253,03
ФОТ 1506,13

2,47 68,29 1,50 102,44

1518,18100,80812/пр_2020_прил._т._п.11
_гр.3

НР (Полы) % 112 0,90
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по позиции 65026,80 8030,81

774/пр_2020_прил._т._п.11
_гр.3

СП (Полы) % 65 0,85 55,25 832,14

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 15,4665225 4938,77

45,00 5,557514 ГЭСН 11-01-011-10
421/пр_2020_п.58_пп.б

Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08  
(добавить до толщ.50мм)

100 м2 0,1235

4938,77
             2 ЭМ 47,01

1,15 15,4665225 319,321-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 2,42

69,35
91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м маш.-ч 0,02 1,25 0,1389375 30,61 1,45 44,38 6,17

0,2084063ОТм(ЗТм) чел.-ч

44,37
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 1,25 0,0694688 477,92 1,23 587,84 40,84

1,25 0,1389375 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,02

24,98
             4 М 17,14

1,25 0,0694688 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,01

5,30
01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,2652 1,473849 8,03 11,84

0,166725 35,71 0,89 31,7801.7.03.01-0001 Вода м3 0,03

14.1 04.3.02.01-0603 Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, 
класс В15 (м200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм

т 0,1684
Итого прямые затраты 5072,27

0,0004.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе т П

35106,17

ФОТ 5008,12

0,935883 31789,22 1,18 37511,28

5048,18

774/пр_2020_прил._т._п.11
_гр.3

СП (Полы) % 65 0,85 55,25 2766,99

100,80812/пр_2020_прил._т._п.11
_гр.3

НР (Полы) % 112 0,90

№7 - Повреждение подоконника (длина – 1672мм)

15 ГЭСНр 56-01-003-04 Снятие подоконных досок: пластиковых
Кол-во: =1.672/100

100 м2 0,01672 0,01672

Всего по позиции 8635,83 47993,61

71,30
1-100-19 Средний разряд работы 1,9 чел.-ч 14,7 0,245784 290,08 71,30

0,245784             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

Итого прямые затраты

0,00
999-9900 Строительный мусор т 0,7 0,011704
             4 М

71,30
ФОТ 71,3

Всего по позиции 10106,46 168,98

64,17

774/пр_2020_прил._т._п.90
_гр.3

СП (Проемы) % 47 47,00 33,51

90,00812/пр_2020_прил._т._п.90
_гр.3

НР (Проемы) % 90

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 0,374946 119,73

0,0167216 ГЭСН 10-01-035-02
421/пр_2020_п.58_пп.б

Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах 100 м 0,01672

119,73
             2 ЭМ 2,15

1,15 0,374946 319,321-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 19,5

1,61
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,05 1,25 0,001045 37,32 1,45 54,11 0,06

0,004598ОТм(ЗТм) чел.-ч

0,33
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,17 1,25 0,003553 477,92 1,23 587,84 2,09

1,25 0,001045 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,05
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1,28
             4 М 929,44

1,25 0,003553 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,17

157,69
11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ м П 0,00

0,5681456 241,35 1,15 277,5501.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл шт 33,98

743,56
11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные 100 шт 4 0,06688 369,80 1,14 421,57 28,19

2,00 326,12 1,14 371,7811.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм 10 шт П

1052,93
16.1 11.3.03.01-0010 Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм м 100 1,672 325,23 1,28 416,29 696,04

Итого прямые затраты

121,34
812/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

НР (Деревянные конструкции) % 108 0,90 97,20 117,94
ФОТ

№8 - Сквозная трещина по стене справа от оконного проема (общая площадь стены-11,91 кв.м.)

17 ГЭСН 46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (сквозная 
трещина)

м3 0,05 0,05

56,73

Всего по позиции 115050,24 1923,64

46,75774/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85

1140,41
1-100-24 Средний разряд работы 2,4 чел.-ч 75,22 3,761 303,22 1140,41

3,761             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

11,86
ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,02 7,19

             2 ЭМ

0,10
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,4 0,02 477,92 1,23 587,84 11,76

0,0105 6,62 1,39 9,2091.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,21

7,19
             4 М 288,26

0,02 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,4

0,02
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,0059 0,000295 70296,20 1,26 88573,21 26,13

0,000685 35,71 0,89 31,7801.7.03.01-0001 Вода м3 0,0137

1,54
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 1,04 0,052

0,000245 6283,3903.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,0049

30,63
11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, 

толщина 20-90 мм, сорт III
м3 0,208 0,0104 16496,03 0,92 15176,35 157,83

0,000475 60258,20 1,07 64476,2708.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм т 0,0095

17.1 04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) м3 1,04

72,11

Итого прямые затраты 1447,72

0,009 5764,42 1,39 8012,5411.1.03.06-0075 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-
40 мм, сорт III

м3 0,18

280,73
ФОТ 1147,6

0,052 5398,59

Всего по позиции 71751,20 3587,56

1182,03

774/пр_2020_прил._т._п.40
.1_гр.3

СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов)

% 59 59,00 677,08

103,00812/пр_2020_прил._т._п.40
.1_гр.3

НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов)

% 103

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 4,267353 1351,21

0,119118 ГЭСНр 61-01-001-09 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
Кол-во: =11.91/100

100 м2 0,1191

1351,21
             2 ЭМ 5,43

4,267353 316,641-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 35,83

35,970,111954ОТм(ЗТм) чел.-ч
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость 
основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,02 0,002382 1581,01 3,77

0,98
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,21 0,025011 37,32 1,45 54,11 1,35

0,002382 413,244-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 чел.-ч 0,02

7,99
91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л маш.-ч 0,71 0,084561 2,31 1,57 3,63 0,31

0,025011 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,21

27,00
             4 М 1,94

0,084561 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,71

1,94
04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,855 0,1018305

0,0610983 35,71 0,89 31,7801.7.03.01-0001 Вода м3 0,513

Итого прямые затраты 1394,55
0,0014.4.01.02 Грунтовка т П

3497,88

18.2 14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая кг 35 4,1685 68,29 1,50 102,44 427,02

101,8305 27,26 1,26 34,3518.1 04.3.02.08-0100 Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, 
газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

кг 855

1387,18
812/пр_2020_прил._т._п.95
_гр.3

НР (Штукатурные работы) % 89 89,00 1234,59
ФОТ

№9 - Царапина на отливе( длина –1672м.п

19 ГЭСНр 58-01-020-01 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
Кол-во: =1.672/100

100 м 0,01672 0,01672

610,36

Всего по позиции 60154,49 7164,40

44,00774/пр_2020_прил._т._п.95
_гр.3

СП (Штукатурные работы) % 44

221,09
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 41,41 0,6923752 319,32 221,09

0,6923752             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

0,46
ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,0020064 0,67

             2 ЭМ

0,07
4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,08 0,0013376 319,32 0,43

0,0013376 37,32 1,45 54,1191.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,08

0,39
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,04 0,0006688 359,58 0,24

0,0006688 477,92 1,23 587,8491.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,04

22,02
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,004 0,0000669 70296,20 1,26 88573,21 5,93
             4 М

16,09
08.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная т 0,184 0,0030765

0,0001003 149930,17 1,07 160425,2808.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм т 0,006

Итого прямые затраты 244,24
0,0037453999-9900 Строительный мусор т 0,224

221,76
812/пр_2020_прил._т._п.92
_гр.3

НР (Крыши, кровли) % 90 90,00 199,58
ФОТ

20 08.1.02.03-0021 Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина 
отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
Кол-во: =0.01672*100

м 1,672

102,01

Всего по позиции 32645,33 545,83

46,00774/пр_2020_прил._т._п.92
_гр.3

СП (Крыши, кровли) % 46

701,911,672 419,80 1,00 419,80

Всего по позиции 419,80 701,91
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№10 - Царапина на стеклопакете с левой стороны

21 ГЭСНр 63-01-005-01 Замена стеклопакетов в пластиковых окнах
Кол-во: =(1.812*1.964)/2/100

100 м2 0,018 0,018

85,99
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 14,96 0,26928 319,32 85,99

0,26928             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

0,42
ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,00774 2,47

             2 ЭМ

0,42
4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,43 0,00774 319,32 2,47

0,00774 37,32 1,45 54,1191.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,43

0,00
01.8.02.08 Стеклопакеты м2 100 1,80
             4 М

88,88
21.1 01.8.02.08-0012 Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь от 2,1 до 

3 м2, толщина стекла 5 мм
м2 100 1,80 2235,32 1,33 2972,98 5351,36

Итого прямые затраты

88,46
812/пр_2020_прил._т._п.97
_гр.3

НР (Стекольные, обойные и облицовочные работы) % 90 90,00 79,61
ФОТ

№11 - Короткие штапики - продув+

22 ГЭСН 10-01-036-01
571/пр_2022_п.83_т.2_п.2_
гр.3 (демонтаж)

Демонтаж уголков ПВХ на клее (штапики)
Кол-во: =(1.812+1.964)*2/100

100 м 0,07552 0,07552

39,81

Всего по позиции 308870,00 5559,66

45,00774/пр_2020_прил._т._п.97
_гр.3

СП (Стекольные, обойные и облицовочные работы) % 45

129,26
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 6,7 0,80 0,4047872 319,32 129,26

0,4047872             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

0,00
11.3.03.13 Уголок ПВХ п.м 100 0,00 0,00
             4 М

ФОТ

0,00
Итого прямые затраты 129,26

0,00 0,00 234,33 1,64 384,3014.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н кг 0,8

71,09

Всего по позиции 4501,46 339,95

55,00774/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

СП (Деревянные конструкции) % 55

129,26
812/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

НР (Деревянные конструкции) % 108 108,00 139,60

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 0,5818816 185,81

0,0755223 ГЭСН 10-01-036-01
421/пр_2020_п.58_пп.б

Установка уголков ПВХ на клее (штапики)
Кол-во: =(1.812+1.964)*2/100

100 м 0,07552

185,81
             4 М 23,22

1,15 0,5818816 319,321-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 6,7

14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н кг 0,8 0,060416 234,33 1,64 384,30 23,22
7,55211.3.03.13 Уголок ПВХ п.м 100

ФОТ

209,03
23.1 11.3.03.13-0042 Уголки из ПВХ, размеры 15х15 мм 10 м 10 0,7552 94,58 1,14 107,82 81,43

Итого прямые затраты

185,81
812/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

НР (Деревянные конструкции) % 108 0,90 97,20 180,61

10ПР
ИМ
ЕР

 
 

 
 

pri
em

ka
.in

fo



Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

86,87

Всего по позиции 7387,98 557,94

46,75774/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85

Помещение №5 (кухня)

№12 - Ржавчина на металлических закладных

24 ГЭСН 26-02-010-01
421/пр_2020_п.58_пп.б

Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки 
(протравочного состава)/удаление ржавчины на закладных

100 м2 0,005 0,005

Итого по помещению №4 (комната №1) 80941,71

676,47
1-100-33 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 355 1,15 2,04125 331,40 676,47

2,04125             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

0,21
ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,00025 0,09

             2 ЭМ

0,06
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,04 1,25 0,00025 477,92 1,23 587,84 0,15

1,25 0,00625 6,62 1,39 9,2091.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 1

0,09
             4 М 124,86

1,25 0,00025 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,04

1,13
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная кг 10 0,05 56,11 1,39 77,99 3,90

0,05 18,59 1,22 22,6801.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 % шт 10

119,83

Итого прямые затраты 801,63

0,15 619,26 1,29 798,8514.5.09.08-0008 Смывка универсальная водоэмульсионная, пастообразная, непрозрачная, не содержащая 
метиленхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления 
лакокрасочных покрытий

кг 30

676,56
812/пр_2020_прил._т._п.20
_гр.3

НР (Теплоизоляционные работы) % 97 0,90 87,30 590,64
ФОТ

№13 -  Перепад стяжки пола 12мм на длину 3099мм (площадь – 26,60 кв.м.)

25 ГЭСНр 57-01-021-08 Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
Кол-во: =26.6/100

100 м2 0,266 0,266

316,29

Всего по позиции 341712,00 1708,56

46,75774/пр_2020_прил._т._п.20
_гр.3

СП (Теплоизоляционные работы) % 55 0,85

1580,51
1-100-17 Средний разряд работы 1,7 чел.-ч 20,83 5,54078 285,25 1580,51

5,54078             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

Итого прямые затраты

0,00
999-9900 Строительный мусор т 3,2 0,8512
             4 М

1580,51
ФОТ 1580,51

Всего по позиции 14141,39 3761,61

1406,65

774/пр_2020_прил._т._п.91
_гр.3

СП (Полы) % 49 49,00 774,45

89,00812/пр_2020_прил._т._п.91
_гр.3

НР (Полы) % 89

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч -2,77172 -790,63

2,00 -0,53226 ГЭСНр 57-01-021-11 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08  (до 
толщ.12мм)

100 м2 -0,266

-790,63
             4 М 0,00

-2,77172 285,251-100-17 Средний разряд работы 1,7 чел.-ч 5,21
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ФОТ
Итого прямые затраты -790,63

-0,4256999-9900 Строительный мусор т 0,8

-387,41

Всего по позиции 3537,03 -1881,70

49,00774/пр_2020_прил._т._п.91
_гр.3

СП (Полы) % 49

-790,63
812/пр_2020_прил._т._п.91
_гр.3

НР (Полы) % 89 89,00 -703,66

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 10,100818 3225,39

0,26627 ГЭСН 11-01-011-08
421/пр_2020_п.58_пп.б

Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
Кол-во: =26.6/100

100 м2 0,266

3225,39
             2 ЭМ 17,83

1,15 10,100818 319,321-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 33,02

18,58
91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м маш.-ч 0,13 1,25 0,043225 30,61 1,45 44,38 1,92

0,056525ОТм(ЗТм) чел.-ч

13,80
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,04 1,25 0,0133 477,92 1,23 587,84 7,82

1,25 0,043225 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,13

4,78
91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт маш.-ч 2,8 1,25 0,931 8,69 8,09

1,25 0,0133 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,04

26,63
01.7.03.01-0001 Вода м3 0,174 0,046284 35,71 0,89 31,78 1,47
             4 М

3,48
01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм м2 10 2,66 7,15 1,14 8,15 21,68

0,4329416 8,0301.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 1,6276

14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе кг 20 5,32
0,22397204.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе т 0,842

27.2 14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая кг 20

3288,43
27.1 04.3.02.01-0603 Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, 

класс В15 (м200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
т 0,842 0,223972 31789,22 1,18 37511,28 8401,48

Итого прямые затраты

544,98
ФОТ 3243,97

5,32 68,29 1,50 102,44

Всего по позиции 65026,69 17297,10

3269,92

774/пр_2020_прил._т._п.11
_гр.3

СП (Полы) % 65 0,85 55,25 1792,29

100,80812/пр_2020_прил._т._п.11
_гр.3

НР (Полы) % 112 0,90

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 5,181946 1654,70

7,00 1,86228 ГЭСН 11-01-011-10
421/пр_2020_п.58_пп.б

Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 ( 
увеличить до толщ12мм)

100 м2 0,266

1654,70
             2 ЭМ 15,75

1,15 5,181946 319,321-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 2,42

23,23
91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м маш.-ч 0,02 1,25 0,04655 30,61 1,45 44,38 2,07

0,069825ОТм(ЗТм) чел.-ч

14,86
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 1,25 0,023275 477,92 1,23 587,84 13,68

1,25 0,04655 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,02

8,37
             4 М 5,75

1,25 0,023275 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,01

1,78
01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,2652 0,4938024 8,03 3,97

0,05586 35,71 0,89 31,7801.7.03.01-0001 Вода м3 0,03

28.1 04.3.02.01-0603 Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, 
класс В15 (м200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм

т 0,1684
Итого прямые затраты 1699,43

0,0004.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе т П

11762,070,3135608 31789,22 1,18 37511,28
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ФОТ 1677,93
1691,35

774/пр_2020_прил._т._п.11
_гр.3

СП (Полы) % 65 0,85 55,25 927,06

100,80812/пр_2020_прил._т._п.11
_гр.3

НР (Полы) % 112 0,90

№14 - Сквозная трещина по стене (площадь стены-10,61 кв.м.)

29 ГЭСН 46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (сквозная 
трещина)

м3 0,08 0,08

Всего по позиции 8635,83 16079,91

1824,66
1-100-24 Средний разряд работы 2,4 чел.-ч 75,22 6,0176 303,22 1824,66

6,0176             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

18,96
ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,032 11,51

             2 ЭМ

0,15
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,4 0,032 477,92 1,23 587,84 18,81

0,0168 6,62 1,39 9,2091.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,21

11,51
             4 М 461,21

0,032 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,4

0,03
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,0059 0,000472 70296,20 1,26 88573,21 41,81

0,001096 35,71 0,89 31,7801.7.03.01-0001 Вода м3 0,0137

2,46
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 1,04 0,0832

0,000392 6283,3903.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,0049

49,00
11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, 

толщина 20-90 мм, сорт III
м3 0,208 0,01664 16496,03 0,92 15176,35 252,53

0,00076 60258,20 1,07 64476,2708.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм т 0,0095

29.1 04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) м3 1,04

115,38

Итого прямые затраты 2316,34

0,0144 5764,42 1,39 8012,5411.1.03.06-0075 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-
40 мм, сорт III

м3 0,18

449,16
ФОТ 1836,17

0,0832 5398,59

Всего по позиции 71751,25 5740,10

1891,26

774/пр_2020_прил._т._п.40
.1_гр.3

СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов)

% 59 59,00 1083,34

103,00812/пр_2020_прил._т._п.40
.1_гр.3

НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов)

% 103

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 3,801563 1203,73

0,106130 ГЭСНр 61-01-001-09 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
Кол-во: =10.61/100

100 м2 0,1061

1203,73
             2 ЭМ 4,83

3,801563 316,641-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 35,83

32,04
91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость 

основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
маш.-ч 0,02 0,002122 1581,01 3,35

0,099734ОТм(ЗТм) чел.-ч

0,88
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,21 0,022281 37,32 1,45 54,11 1,21

0,002122 413,244-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 чел.-ч 0,02

7,11
91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л маш.-ч 0,71 0,075331 2,31 1,57 3,63 0,27

0,022281 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,21

24,05
             4 М 1,73

0,075331 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,71

1,730,0544293 35,71 0,89 31,7801.7.03.01-0001 Вода м3 0,513
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,855 0,0907155

Итого прямые затраты 1242,33
0,0014.4.01.02 Грунтовка т П

3116,08

30.2 14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая кг 35 3,7135 68,29 1,50 102,44 380,41

90,7155 27,26 1,26 34,3530.1 04.3.02.08-0100 Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, 
газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

кг 855

1235,77
812/пр_2020_прил._т._п.95
_гр.3

НР (Штукатурные работы) % 89 89,00 1099,84
ФОТ

№15 - Техническое отверстие в потолке заделать

31 ГЭСН 46-03-017-02 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью свыше 0,1 до 0,2 м2 
(заделка отверстия в потолке)

м3 0,1 0,10

543,74

Всего по позиции 60154,57 6382,40

44,00774/пр_2020_прил._т._п.95
_гр.3

СП (Штукатурные работы) % 44

1354,18
1-100-24 Средний разряд работы 2,4 чел.-ч 44,66 4,466 303,22 1354,18

4,466             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

14,56
ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,024 8,63

             2 ЭМ

0,45
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,24 0,024 477,92 1,23 587,84 14,11

0,049 6,62 1,39 9,2091.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,49

8,63
             4 М 405,66

0,024 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,24

0,01
03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,0011 0,00011 6283,39 0,69

0,00032 35,71 0,89 31,7801.7.03.01-0001 Вода м3 0,0032

08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0005 0,00005 88783,86 1,07 94998,73 4,75
0,10404.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 1,04

61,25
08.4.03.03-0032 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм т 0,05 0,005 53369,19 266,85

0,00095 60258,20 1,07 64476,2708.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм т 0,0095

31.1 04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) м3 1,04

72,11

Итого прямые затраты 1783,03

0,009 5764,42 1,39 8012,5411.1.03.06-0075 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-
40 мм, сорт III

м3 0,09

561,45
ФОТ 1362,81

0,104 5398,59

1403,69

774/пр_2020_прил._т._п.40
.1_гр.3

СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов)

% 59 59,00 804,06

103,00812/пр_2020_прил._т._п.40
.1_гр.3

НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов)

% 103

№16 - Короткие штапики – продув

32 ГЭСН 10-01-036-01
571/пр_2022_п.83_т.2_п.2_
гр.3 (демонтаж)

Демонтаж уголков ПВХ на клее (штапики)
Кол-во: =(1.672+1.978)*2/100+(0.908+1.967)*2/100

100 м 0,131 0,131

Всего по позиции 45522,30 4552,23

224,21
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 6,7 0,80 0,70216 319,32 224,21

0,70216             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

0,00
11.3.03.13 Уголок ПВХ п.м 100 0,00 0,00
             4 М

0,000,00 0,00 234,33 1,64 384,3014.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н кг 0,8
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ФОТ
Итого прямые затраты 224,21

123,32

Всего по позиции 4501,37 589,68

55,00774/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

СП (Деревянные конструкции) % 55

224,21
812/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

НР (Деревянные конструкции) % 108 108,00 242,15

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 1,009355 322,31

0,13133 ГЭСН 10-01-036-01
421/пр_2020_п.58_пп.б

Установка уголков ПВХ на клее (штапики) 100 м 0,131

322,31
             4 М 40,27

1,15 1,009355 319,321-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 6,7

14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н кг 0,8 0,1048 234,33 1,64 384,30 40,27
13,1011.3.03.13 Уголок ПВХ п.м 100

ФОТ

362,58
33.1 11.3.03.13-0042 Уголки из ПВХ, размеры 15х15 мм 10 м 10 1,31 94,58 1,14 107,82 141,24

Итого прямые затраты

150,68

Всего по позиции 7387,71 967,79

46,75774/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85

322,31
812/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

НР (Деревянные конструкции) % 108 0,90 97,20 313,29

Помещение №6 (комната№2)

№21 - Продув по швам блочной кладки на стене с оконными проемами

34 ГЭСНр 53-01-029-01 Расшивка (заделка) швов ранее выложенной кирпичной кладки стен
Кол-во: =2.929*3-1.98*1.821

м2 5,18 5,18

Итого по помещению №5 (кухня) 55197,68

1061,70
1-100-40 Средний разряд работы 4,0 чел.-ч 0,57 2,9526 359,58 1061,70

2,9526             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

35,29
02.3.01.02 Песок для строительных работ м3 0,006 0,03108
             4 М

11,86
03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) т 0,0006 0,003108 4800,85 1,57 7537,33 23,43

0,001554 7633,8103.1.02.03-0013 Известь строительная негашеная молотая т 0,0003

1096,99
34.1 02.3.01.02-1102 Песок природный для строительных работ I класс, мелкий м3 0,006 0,03108 756,34 23,51

Итого прямые затраты

1061,7
812/пр_2020_прил._т._п.87
_гр.3

НР (Стены) % 92 92,00 976,76
ФОТ

№22 - Продув на месте коротких штапиков

35 ГЭСН 10-01-036-01
571/пр_2022_п.83_т.2_п.2_
гр.3 (демонтаж)

Демонтаж уголков ПВХ на клее (штапики)
Кол-во: =(1.821+1.964)*2/100

100 м 0,076 0,076

552,08

Всего по позиции 511,46 2649,34

52,00774/пр_2020_прил._т._п.87
_гр.3

СП (Стены) % 52

130,08
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 6,7 0,80 0,40736 319,32 130,08

0,40736             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,00
11.3.03.13 Уголок ПВХ п.м 100 0,00 0,00
             4 М

ФОТ

0,00
Итого прямые затраты 130,08

0,00 0,00 234,33 1,64 384,3014.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н кг 0,8

71,54

Всего по позиции 4501,45 342,11

55,00774/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

СП (Деревянные конструкции) % 55

130,08
812/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

НР (Деревянные конструкции) % 108 108,00 140,49

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 0,58558 186,99

0,07636 ГЭСН 10-01-036-01
421/пр_2020_п.58_пп.б

Установка уголков ПВХ на клее (штапики) 100 м 0,076

186,99
             4 М 23,37

1,15 0,58558 319,321-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 6,7

14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н кг 0,8 0,0608 234,33 1,64 384,30 23,37
7,6011.3.03.13 Уголок ПВХ п.м 100

210,36
36.1 11.3.03.13-0042 Уголки из ПВХ, размеры 15х15 мм 10 м 10 0,76 94,58 1,14 107,82 81,94

Итого прямые затраты

186,99
812/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

НР (Деревянные конструкции) % 108 0,90 97,20 181,75
ФОТ

№20 - Дефект стеклопакета внутри правой створки

37 ГЭСНр 63-01-005-01 Замена стеклопакетов в пластиковых окнах
Кол-во: =(1.821*1.964)/2/100

100 м2 0,018 0,018

87,42

Всего по позиции 7387,76 561,47

46,75774/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85

85,99
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 14,96 0,26928 319,32 85,99

0,26928             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

0,42
ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,00774 2,47

             2 ЭМ

0,42
4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,43 0,00774 319,32 2,47

0,00774 37,32 1,45 54,1191.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,43

0,00
01.8.02.08 Стеклопакеты м2 100 1,80
             4 М

ФОТ

88,88
37.1 01.8.02.08-0012 Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь от 2,1 до 

3 м2, толщина стекла 5 мм
м2 100 1,80 2235,32 1,33 2972,98 5351,36

Итого прямые затраты

39,81

Всего по позиции 308870,00 5559,66

45,00774/пр_2020_прил._т._п.97
_гр.3

СП (Стекольные, обойные и облицовочные работы) % 45

88,46
812/пр_2020_прил._т._п.97
_гр.3

НР (Стекольные, обойные и облицовочные работы) % 90 90,00 79,61

Помещение №7 (балкон)

Итого по подразделу 9112,58
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№17 - Разрушение кирпичной кладки с левой стороны (площадь - 6,14 кв.м.)

38 ГЭСНр 53-01-014-02 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в 
одном месте более 1 м2
Кол-во: =6.14/100

100 м2 0,0614 0,0614

6908,98
1-100-27 Средний разряд работы 2,7 чел.-ч 361,5 22,1961 311,27 6908,98

22,1961             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

96,00
ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,0614 29,66

             2 ЭМ

96,00
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 чел.-ч 1 0,0614 483,01 29,66

0,0614 1563,5691.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 1

774,65
01.7.03.01-0001 Вода м3 0,59 0,036226 35,71 0,89 31,78 1,15
             4 М

773,50
06.1.01.05 Кирпич 1000 шт 5,2 0,31928

0,14736 3859,62 1,36 5249,0804.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 2,4

38.1 06.1.01.05-0017 Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150 1000 шт 5,2
Итого прямые затраты 7809,29

1,52272999-9900 Строительный мусор т 24,8

6861,98
ФОТ 6938,64

0,31928 19538,21 1,10 21492,03

6383,55

774/пр_2020_прил._т._п.87
_гр.3

СП (Стены) % 52 52,00 3608,09

92,00812/пр_2020_прил._т._п.87
_гр.3

НР (Стены) % 92

№16 - Короткие штапики – продув

39 ГЭСН 10-01-036-01
571/пр_2022_п.83_т.2_п.2_
гр.3 (демонтаж)

Демонтаж уголков ПВХ на клее (штапики)
Кол-во: =(1.81+2.461)*2/100+(3.075+2.461)*2/100

100 м 0,196 0,196

Всего по позиции 401676,06 24662,91

335,46
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 6,7 0,80 1,05056 319,32 335,46

1,05056             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

0,00
11.3.03.13 Уголок ПВХ п.м 100 0,00 0,00
             4 М

ФОТ

0,00
Итого прямые затраты 335,46

0,00 0,00 234,33 1,64 384,3014.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н кг 0,8

184,50

Всего по позиции 4501,33 882,26

55,00774/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

СП (Деревянные конструкции) % 55

335,46
812/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

НР (Деревянные конструкции) % 108 108,00 362,30

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 1,51018 482,23

0,19640 ГЭСН 10-01-036-01
421/пр_2020_п.58_пп.б

Установка уголков ПВХ на клее (штапики) 100 м 0,196

482,23
             4 М 60,26

1,15 1,51018 319,321-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 6,7

14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н кг 0,8 0,1568 234,33 1,64 384,30 60,26
19,6011.3.03.13 Уголок ПВХ п.м 100

542,49
40.1 11.3.03.13-0042 Уголки из ПВХ, размеры 15х15 мм 10 м 10 1,96 94,58 1,14 107,82 211,33

Итого прямые затраты

482,23ФОТ
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

812/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

НР (Деревянные конструкции) % 108 0,90 97,20 468,73

№18 - Регулировка створки с правой стороны (уличное остекление)

41 ГЭСНр 56-01-012-10 Смена оконных приборов: петли
Кол-во: =2/100

100 шт 0,02 0,02

225,44

Всего по позиции 7387,70 1447,99

46,75774/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85

523,68
1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч 82 1,64 319,32 523,68

1,64             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

46,33
01.7.04.09 Приборы оконные шт 100 2,00
             4 М

41.1 01.7.04.09-0012 Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм шт 100

46,33

Итого прямые затраты 570,01

0,32 114,90 1,26 144,7701.7.15.14-0163 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 
3,5 мм, длина 30-35 мм

кг 16

215,10
ФОТ 523,68

2,00 76,82 1,40 107,55

471,31

774/пр_2020_прил._т._п.90
_гр.3

СП (Проемы) % 47 47,00 246,13

90,00812/пр_2020_прил._т._п.90
_гр.3

НР (Проемы) % 90

№19 - Царапина створки с левой стороны,

42 ГЭСНр 56-01-002-02 Снятие оконных переплетов: остекленных
Кол-во: =1.8/100

100 м2 0,018 0,018

Всего по позиции 75127,50 1502,55

249,44
1-100-23 Средний разряд работы 2,3 чел.-ч 46,11 0,82998 300,54 249,44

0,82998             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

0,91
ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,01674 5,35

             2 ЭМ

0,91
4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,93 0,01674 319,32 5,35

0,01674 37,32 1,45 54,1191.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 0,93

Итого прямые затраты

0,00
999-9900 Строительный мусор т 3,42 0,06156
             4 М

255,70
ФОТ 254,79

Всего по позиции 33597,78 604,76

229,31

774/пр_2020_прил._т._п.90
_гр.3

СП (Проемы) % 47 47,00 119,75

90,00812/пр_2020_прил._т._п.90
_гр.3

НР (Проемы) % 90

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 4,431663 1450,79

0,01843 ГЭСН 10-01-034-03
421/пр_2020_п.58_пп.б

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 0,018

1450,79
             2 ЭМ 45,52

1,15 4,431663 327,371-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 214,09

39,19
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м маш.-ч 1,76 1,25 0,0396 37,32 1,45 54,11 2,14

0,1134ОТм(ЗТм) чел.-ч

12,651,25 0,0396 319,324-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 1,76
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 3,28 1,25 0,0738 477,92 1,23 587,84 43,38
26,54

             4 М 1093,60
1,25 0,0738 359,584-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 3,28

3,86
01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного 

типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, 
ширина 80 мм

м 496 8,928 24,39 1,53 37,32 333,19
0,480636 8,0301.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 26,702

118,53

01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл шт 85,5 1,539 241,35 1,15 277,55 427,15

0,4878 158,82 1,53 242,9901.7.06.11-0001 Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с 
липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном 
состоянии 20 мм

10 м 27,1

150,16
11.3.02.02 Блоки оконные пластиковые м2 100 1,80

1,2852 92,73 1,26 116,8401.7.15.07-0005 Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм 10 шт 71,4

43.1 11.3.02.02-0013 Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с 
поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 м2

м2 100

60,71
Итого прямые затраты 2629,10

0,144 369,80 1,14 421,5711.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные 100 шт 8

11671,00

ФОТ 1489,98

1,80 5065,54 1,28 6483,89

Всего по позиции 913607,22 16444,93

1448,26

774/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

СП (Деревянные конструкции) % 55 0,85 46,75 696,57

97,20812/пр_2020_прил._т._п.10
_гр.3

НР (Деревянные конструкции) % 108 0,90

Прочие работы
44 ГЭСНр 69-01-009-01 Очистка помещений от строительного мусора

Кол-во: =3.914/100
100 т 0,03914 0,03914

Итого по помещению №6 (комната№2) 45545,40

1992,34
1-100-11 Средний разряд работы 1,1 чел.-ч 188 7,35832 270,76 1992,34

7,35832             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

Итого прямые затраты

0,00
999-9900 Строительный мусор т 100 3,914
             4 М

1992,34
ФОТ 1992,34

Всего по позиции 120130,81 4701,92

1832,95

774/пр_2020_прил._т._п.10
3_гр.3

СП (Прочие ремонтно-строительные работы) % 44 44,00 876,63

92,00812/пр_2020_прил._т._п.10
3_гр.3

НР (Прочие ремонтно-строительные работы) % 92

             1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 4,03142 1081,79

3,91445 ГЭСНр 69-01-015-01 Затаривание строительного мусора в мешки
Кол-во: =0.03914*100

т 3,914

1081,79
             4 М 1989,63

4,03142 268,341-100-10 Средний разряд работы 1,0 чел.-ч 1,03

1989,63
Итого прямые затраты 3071,42

0,7828 1828,55 1,39 2541,6801.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг 100 шт 0,2

1081,79
812/пр_2020_прил._т._п.10
3_гр.3

НР (Прочие ремонтно-строительные работы) % 92 92,00 995,25
ФОТ

475,9944,00774/пр_2020_прил._т._п.10
3_гр.3

СП (Прочие ремонтно-строительные работы) % 44

19ПР
ИМ
ЕР

 
 

 
 

pri
em

ka
.in

fo



Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3,914
Всего по позиции 1160,62 4542,66

47 02-15-1-01-0015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с 
усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным 
органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км

1т груза 3,914
Всего по позиции 881,79 3451,33

3451,333,914 881,7946 47-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную 1т груза

Итого по подразделу - Прочие работы 13465,72
Всего по позиции 196,68 769,81

769,813,914 196,68

   Всего прямые затраты по смете 199615,76
   в том числе:
ВСЕГО по смете 277064,18

Итого по разделу 1. Устранение дефектов  -  г. Тула, ул. Сурикова, д.22, кв. 70, 277064,18

      оплата труда машинистов (ОТм)            375,82
      эксплуатация машин и механизмов 349,41
      оплата труда (ОТ) 51566,90
      в том числе:

  Всего накладные расходы 50437,88
   Всего ФОТ 51942,72
      перевозка 4221,14
      материальные ресурсы 143102,49

  затраты труда машинистов 1,1001625
  затраты труда рабочих 165,215281
Справочно
   Всего сметная прибыль 27010,54

339126,55 руб.

20,00 56521,09

Средства на непредвиденные работы и затраты, 
%НДС, % 
Всего

2,00 5541,28
   Масса мусора 3,914

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил / /

Составил / /
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	Смета



